Vertrag

Zwischen der

Akademie Deutsches Backerhandwerk Weinheim e.V.
Bundesakademie des Backerhandwerks

Im Waldschloss / Gorxheimer Talstral3e 23

69469 Weinheim an der Bergstralle

vertreten durch den Vorstand Michael Wippler und Daniel . Schneider

— nachfolgend Auftraggeber genannt —

und der

— nachfolgend Auftragnehmer genannt —

wird folgender Vertrag geschlossen:

Praambel

Die Akademie Deutsches Backerhandwerk Weinheim e.V. ist ein gemeinnltziger Verein, der
von allen Backerverbdnden getragen wird. Der Zentralverband des Deutschen
Backerhandwerks, die 16 Landes- und Innungsverbdande sowie deren 1 1
Bildungseinrichtungen grindeten 2006 die Dachmarke ,,Akademie Deutsches
Backerhandwerk"(ADB). Innerhalb der ADB dient der Standort Weinheim als gemeinsame
Bildungseinrichtung aller Verbande (inkl. der jeweils zugehdrigen Backerschulen) und wird
als Bundesfachschule gefiihrt. Unter dieser Dachmarke tdbernimmt die ADB Weinheim u.a.
eine wichtige Koordinierungsfunktion, die Entwicklung von BildungsmalRnahmen sowie die



Organisation der Weiterbildung von Mitarbeiter der zugehorigen Schulen. Die Bildungsstéatte
ist bundesweit ausgerichtet und bietet ausschliellich MaRnahmen zur Fort- und
Weiterbildung an.

Die Akademie Deutsches Backerhandwerk Weinheim e.V. (ADB Weinheim) hat beim
Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein Vorhaben zur baulichen
Modernisierung des Technologiezentrums, zur energetischen Modernisierung des
Géastehauses und zur Schaffung von Parkflachen angezeigt. Beantragt wird die
Bezuschussung der Investitionskosten, die sich nach vorliegender Anzeige auf eine
Gesamtsumme von 5.800.000,00 € einschl. MwSt. belaufen (4.500.000,00 € Bau- und
1.300.000,00 € Ausstattungskosten). Es ist vorgesehen, die Investition anteilig aus Mitteln
des Bundeslandes Baden-Wurttemberg, des Bundes (BAFA) und aus Eigenmitteln zu
finanzieren.

Auf dieser Grundlage werden zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer folgende
Regelungen vereinbart:

§1
Vertragsgegenstand
1.1 Der Auftragnehmer wird mit den in Anlage . beschriebenen Planungsleistungen der

Leistungsbilder
— Architektur (8 34 HOAI)
— Freianlagen (8 39 HOAI)

fir das Projekt Vorhaben zur baulichen Modernisierung des Technologiezentrums,
zur energetischen Modernisierung des Gastehauses und zur Schaffung von

Parkflachen auf dem Grundstick ............ beauftragt; Ziel ist eine fur den
Auftraggeber schnittstellenfreie, alle Fachbereiche Ubergreifende und integrierende
Gesamtplanung.

1.2 Folgende vorlaufige Baubeschreibung aufgrund der Zielsetzung liegt dem Vorhaben

zur baulichen Modernisierung des Technologiezentrums, zur energetischen
Modernisierung des Gastehauses und zur Schaffung von Parkflachen zugrunde:

Modernisierung und Erweiterung Technologiezentrum

- Energetische Modernisierung des Geb&dudes. Der erhohte Flachenbedarf
des Technologiezentrums  soll  durch eine  Erweiterung des
Gebaudekomplexes abgedeckt werden.



- Erneuerung und Erweiterung der Lehrbackstuben
- Bereitstellung zusatzlicher Flachen fur einen Hygienebereich

- Modernisierung/Erweiterung von Umkleiderdume, Bilros, Sozialrdumen fur
die Mitarbeiter

- Erweiterung der Lagerflachen

Modernisierung Gastehaus
- Energetische Modernisierung des Gebaudes

- Diverse MalRhahmen im Geb&udeinneren (u.a. Modernisierung der Zimmer,
Sozial-/Kellerrdume, Elektrik, Heizanlage)

- Neubau von Parkplatzen - Erweiterung der Kapazitat an Parkplatzen

§2
Vertragsgrundlagen

Soweit dieser Vertrag ~keine Sonderregelungen enthélt, sind in der nachstehenden
Geltungsreihenfolge Vertragsgrundlagen:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

die Regelungen dieses Vertrages

die Ausschreibungsunterlagen des Vergabeverfahrens ..........cccccc.c......

das Protokoll des Verhandlungsgespréaches vom ................. nebst Prasentation des
Auftragnehmers

das Angebot des Auftragnehmers vom .............. nebst Planen (Anlage _,

die Leistungsbeschreibung vom ............ (Anlage )

der Rahmenterminplan vom ................... (Anlage ),

die Kostenschatzung vom ..............cc...... (Anlage _),

der Lageplan (Anlage _),



2.9

2.10

2.11

2.12

3.1

3.2

3.3

3.4

die dem Auftragnehmer (bergebenen Zeichnungen, Plane, zuséatzlichen
Vorbemerkungen bzw. Vorschriften des Auftraggebers, soweit sie fir die Planung
des Auftragnehmers relevante technische Details enthalten (Anlage _),

die werkvertraglichen Vorschriften des BGB,

die Regelungen der VOB, der VGV, der RBBau, RZBau, ZBau, NBest-Bau, AnBEst-
P, 8 44 BHO, ANBest-GK, sonstige vergaberechtliche und< forderrechtliche
Vorschriften,

die Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure in der zum Vertragsabschluss
gultigen Fassung mit der MalRgabe, dass die Leistungsbilder der HOAI den nach
diesem Vertrag geschuldeten Leistungsumfang in keiner Weise einschrénken.

§3
Leistungsumfang

Dem Auftragnehmer werden stufenweise alle. erforderlichen gesamtplanerischen
Leistungen der Leistungsbeschreibung in Anlage 2.5 der Leistungsphasen 1-9 der
Architektenleistungen und Leistungsphasen 1-9 der Freianlagenplanung tbertragen
(siehe 8§ 5 stufenweise Beauftragung), soweit in diesem Vertrag nichts anderes
bestimmt ist.

Soweit der Auftraggeber einzelne Planungsleistungen, wie Tragwerksplanung,
Fachplanungsleistungen. TGA, Vermessungsleistungen, Bodengutachten und
Brandschutznachweis an andere Auftragnehmer vergeben hat, gehdrt es zum
Leistungsumfang des Auftragnehmers, diese Leistungen zu koordinieren.

Die in Anlage _ bezeichneten Besonderen Leistungen sind mitbeauftragt.

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben sich im Einzelnen aus
der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers (Anlage 2.5). Der Auftragnehmer
schuldet die beschriebenen Leistungen unabhangig davon, ob es sich um sog.
Grundleistungen oder Besondere Leistungen handelt. Soweit weitere Besondere
Leistungen erforderlich sind, um eine vollstéandige Leistung zu erbringen, sind diese
dem Auftraggeber zuséatzlich anzubieten.

Der Auftragnehmer stimmt jede von ihm zu erbringende Leistung vor ihrer
endgultigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber ab, informiert den Auftraggeber
umfassend Uber die Projektentwicklung und fuihrt rechtzeitige Entscheidungen des
Auftraggebers herbei. Darliber hinaus hat der Auftragnehmer an allen fir sein
Leistungsbild relevanten Abstimmungsgesprachen mit dem Auftraggeber und mit



4.1

4.2

Dritten teilzunehmen und Durchschriften des wesentlichen diesen Vertrag
betreffenden Schriftverkehrs an den Auftraggeber zu tbersenden.

84
Geéanderte und Zuséatzliche Leistungen

In der Leistungsphase 2 ,Vorplanung® ist der Auftragnehmer auf Anordnung des
Auftraggebers verpflichtet, ohne Vergitung geénderte oder zusatzliche Leistungen
in gestalterischer, konstruktiver, funktionaler oder wirtschaftlicher< Hinsicht zu
erbringen, wenn sie keine wesentlichen Anderungen bedeuten. ,Wesentlich“ sind
Anderungen nur dann, wenn eine Uberarbeitung = entsprechend dem
Leistungsaufwand von 20 % oder mehr der vollstandig erbrachten, unverénderten
Leistungsphase erforderlich ist.

Auch wesentliche Anderungen muss. der Auftragnehmer. auf Anordnung des
Auftraggebers erbringen. Diese werden dann zusatzlich vergutet. Die zusatzliche
Vergitung bestimmt sich nach dem Umfang der geanderten oder zusatzlichen
Leistung, und zwar mit der folgenden MaRgabe: Fur die erste Anderung wird 50%
des Leistungsumfangs angesetzt, fur jede weitere Anderung gilt der volle
Leistungsumfang.

Verlangt der Auftraggeber nach. Fertigstellung der Planung eine vdllige
Umgestaltung <des gesamten Konzepts, so dass es nicht mehr dasselbe
Gebaude/Planungskonzept ist, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine
zusatzliche Honorierung der gesamten Leistungsphase.

In der Leistungsphase 3 ,Entwurfsplanung® ist der Auftragnehmer auf Anordnung
des Auftraggebers verpflichtet, ohne Vergltung geanderte oder zuséatzliche
Leistungen in gestalterischer, konstruktiver, funktionaler oder wirtschaftlicher
Hinsicht zu erbringen, sofern sie nur noch geringfligig sind. ,Nicht geringfugig” im
vorgenannten Sinn sind geénderte oder zuséatzliche Leistungen dann, wenn eine
Uberarbeitung " entsprechend einem Leistungsaufwand von 5 % oder mehr der
vollstandig erbrachten, unveranderten Leistungsphase erforderlich ist.

Auch nicht geringfigige Anderungen muss der Auftragnehmer auf Anordnung des
Auftraggebers erbringen. Diese werden dann zusatzlich vergitet. Die zuséatzliche
Vergutung bestimmt sich nach dem Umfang der geanderten oder zuséatzlichen
Leistung, und zwar mit der folgenden MaRRgabe: Fur die erste Anderung wird 50%
des Leistungsumfangs angesetzt, fir jede weitere Anderung gilt der volle
Leistungsumfang.



4.3

4.4

Sind die geanderten oder zusatzlichen Leistungen nicht nur ,mehr als geringfigig",
sondern beruhen sie auch auf grundsatzlich verschiedenen Anforderungen des
Auftraggebers, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine zusatzliche
Honorierung der gesamten Leistungsphase.

Geanderte  oder zuséatzliche Leistungen in der Leistungsphase 4
.Genehmigungsplanung® auf Anordnung des Auftraggebers muss der
Auftragnehmer auch ohne gesonderte Vergutung erbringen.

Beruhen die geénderten oder zuséatzlichen Leistungen (einschliel3lich eventueller
Nachtrage auf Nachtragsgenehmigungen) auf Umstanden, die der Auftragnehmer
nicht zu vertreten hat, erhalt der Auftragnehmer dafir eine zusatzliche Vergutung,
wenn diese gedanderte oder zuséatzliche Leistung einen nicht unwesentlichen
Arbeits- und Zeitaufwand verursacht. Dies ist dann .der Fall, wenn eine
Uberarbeitung entsprechend einem Leistungsaufwand von 5 % oder mehr der
vollstandig erbrachten, unverénderten Leistungsphase . erforderlich ist. Die
zusétzliche Vergitung bestimmt sichh nach dem Umfang der geanderten oder
zusatzlichen Leistung, und zwar< mit der folgenden Mal3gabe: Fiur die erste
Anderung wird 50% des Leistungsumfangs angesetzt, fir jede weitere Anderung gilt
der volle Leistungsumfang.

In der Leistungsphase 5 ist der Auftraggeber jederzeit berechtigt, Anderungen
anzuordnen; betreffen die Anderungen einen fertiggestellten Plan, sind sie nach
dem Umfang der geanderten oder zusatzlichen Planung zusétzlich zu verguten; fur
die erste Anderung werden 50 % des Leistungsumfangs angesetzt, fiir jede weitere
Anderung gilt der volle Leistungsumfang.

In der_Leistungsphase 6 schuldet der Auftragnehmer die Aufstellung detaillierter
gewerkeweiser Leistungsverzeichnisse zur Vorbereitung der Ausschreibungen. Die
Erstellung der Leistungsverzeichnisse erfolgt in Abstimmung der zu verwendenden
Baumaterialien. Der Auftragnehmer hat zunachst dem Auftraggeber Vorschlage zu
unterbreiten, damit dieser sich fur ein Material entscheiden kann.

Soweit weitere Besondere Leistungen erforderlich sind, um die oben beschriebene
Leistung zu erbringen, sind diese dem Auftraggeber anzubieten.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, Anderungen der Leistungsverzeichnisse,
auch eine vollige Neuaufstellung, anzuordnen und zu verlangen. Der Auftragnehmer
ist daraufhin verpflichtet, die vom Auftraggeber begehrte Leistung zu erbringen. Die
zusétzliche Vergttung dafur bestimmt sich nach dem Umfang der gednderten oder
zusatzlichen Leistungsverzeichnisse; fur die erste Anderung werden 50 % des
Leistungsumfangs angesetzt, fir jede weitere Anderung gilt der volle
Leistungsumfang.



4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

Der Auftragnehmer prift die Ausfiihrungsplane und die Ausfilhrung durch die
beauftragten Unternehmer auf Ubereinstimmung mit seiner Planung. Geanderte
oder zusatzliche Leistungen in der Leistungsphase 8 auf Anordnung des
Auftraggebers muss der Auftragnehmer auch ohne gesonderte Vergitung erbringen;
das gilt nicht fir vollstandige Wiederholungsleistungen oder ein geandertes
Bauvorhaben.

In allen Féllen, in denen der Auftragnehmer nach Mal3gabe der Regelungen in den
vorhergehenden Ziffern zusatzliches Honorar erhalt, ist Anspruchsvoraussetzung,
dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeit mit-ge&nderten
oder zusatzlichen Leistungen schriftlich ankindigt, dass die Anordnung des
Auftraggebers zusatzliches Honorar auslost. Weitere Voraussetzung. ist, dass der
Auftraggeber daraufhin die zusatzliche Honorierung dem Grunde nach. schriftlich
bestétigt. Verweigert der Auftraggeber trotz eigener <Anordnung und trotz
Ankuindigung des Auftragnehmers das Anerkenntnis der Honorierung dem Grunde
nach, ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die geanderten oder zusatzlichen
Leistungen auszufiilhren. Ubersteigt das zusatzliche Honorarvolumen, das der
Auftraggeber nur dem Grunde nach bestatigt hat, die Grenze von 8 % des
Gesamthonorars, endet die Vorleistungspflicht des Auftragnehmers auf nur dem
Grunde nach angeordnete zusatzliche Leistungen.

Der Auftragnehmer hat Entscheidungen .des Auftraggebers, soweit sie bei der
Vertragsabwicklung erforderlich werden, im Rahmen des Terminplans rechtzeitig
einzufordern. Als Entscheidungsfrist sind dem Auftraggeber maximal finf Werktage
einzuraumen.

§5
Stufenweise Beauftragung

Der Auftraggeber beabsichtigt, das Projekt nach Einzelgewerken auszuschreiben
und abzuwickeln. Gegebenenfalls wird der Auftragnehmer mit den Leistungsphasen
6 — 9 beauftragt. Der Auftraggeber behélt sich einen Auftrag an den
Generalunternehmer fir die Leistungsphasen 6 — 9 vor. Im Falle der GU-Vergabe
werden die Parteien prifen, ob das Leistungsbild insofern angepasst werden kann;
fur die Besonderen Leistungen der Anlage 2.5 gilt Ziff. 3.2.

Die Leistungen werden in zwei Stufen beauftragt und sind auf eine entsprechende
Projektabwicklung abgestimmt. Stufe 1 beinhaltet die gesamtplanerischen
Leistungen der Leistungsphasen 1 — 4. Die Stufe 2 ist die Ausfuhrungsplanung
Leistungsphase 5, die Vorbereitung der Vergabe und die Durchfihrung/Mitwirkung
bei der Vergabe, Leistungsphasen 6 und 7. die Objektiberwachung



5.3

5.4

6.1

(Bautiberwachung und Dokumentation) Phase 8, sowie die Objektbetreuung, Phase
9.

Die Beauftragung erfolgt zunachst nur fir die Stufe 1. Der Auftraggeber behélt sich
vor, den Auftragnehmer mit der Stufe 2 zu den Bedingungen dieses Vertrages zu
beauftragen. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung mit den
Leistungen der Stufe 2 besteht nicht. Eine ununterbrochene Leistung ist nur
gewahrleistet, wenn der AG die Leistungen der weiteren Stufen spéatestens wie folgt
beauftragt:

531 Stufe2am .....c.ccceeeenn.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren. Leistungen zu erbringen, wenn
sie ihm vom Auftraggeber innerhalb von 3 Monaten nach Fertigstellung der bisher in
Auftrag gegebenen Leistungen schriftlich Gbertragen werden.

86
Verglitung der Leistungen

Fir die dem Auftragnehmer gemafl diesem Vertrag Ubertragenen Leistungen
vereinbaren die Parteien folgendes Honorar:

- Die Leistungen des Leistungsbildes Gebaude in den raumbildenden
Ausbauten (8 34 HOAI) werden gemall 8 35 Abs. 1 HOAI mit
Honorarzone .......... vergutet.

- Die Leistungen des Leistungsbildes Freianlagen (8§ 39 HOAI) werden gemarf 8
40 Abs. 1. HOAI mit Honorarzone........ vergutet.

Fir Leistungen des Leistungshildes Geb&ude (8 34 HOAI) werden folgende
Prozentsatze zugrunde gelegt.

Grundleistungen: v.H.-Satz
Grundlagenermittlung LP1 2% 2%
Vorplanung LP 2 7% 7%
Entwurfsplanung LP 3 15% 15%
Genehmigungsplanung LP 4 3% 3%
Ausfihrungsplanung LP5 25 % 25 %
Vorbereitung der Vergabe LP 6 10 % 10 %




6.2

6.3

6.4

Mitwirkung bei der Vergabe LP 7 4% 4%

Objektuberwachung LP 8 32% 32%

Objektbetreuung LP9 2% 2%
100 %

Fir Leistungen des Leistungsbildes Freianlagen (39 HOAI) werden folgende
Prozentsétze zu Grunde gelegt.

Grundleistungen: v.H.-Satz
Grundlagenermittlung LP1 3% 3%
Vorplanung LP 2 10 % 10 %
Entwurfsplanung LP 3 16 % 16 %
Genehmigungsplanung LP 4 4% 4%
Ausfiihrungsplanung LP5 25 % 25%
Vorbereitung der Vergabe LP 6 7% 7%
Mitwirkung bei der Vergabe LP 7 3% 3%
Objektlberwachung LP 8 30 % 30 %
Objektbetreuung LP9 2% 2%
100 %

Fur die Besonderen Leistungen gelten die Vereinbarungen im Honorarangebot des
Auftragnehmers .......... (Anlage .......... ).

Vorbereitende oder koordinierende Leistungen des Auftragnehmers zu den
anderweitig vergebenen Leistungen Tragwerksplanung, Vermessung, Brandschutz
und Bodengutachten werden nicht gesondert vergutet, sondern sind im Rahmen der
vorerwdhnten Honorare mitenthalten.

Die anrechenbaren Kosten werden gemald § 4 Abs. 1 HOAI auf der Grundlage der
voraussichtlichen Herstellungskosten, 2. Gliederungsstufe (DIN 276 in der Fassung
von Dezember 2008 - DIN 276-1:2008-12) nach Kostenberechnung ermittelt (8 6
Abs. 1 HOAI). Wenn die Grundleistungen einer Leistungsphase fir alle
Gebéaudeteile des Objekts beauftragt sind, so hat die Honorarberechnung fur
Gebaude aus der Gesamtsumme der berechneten anrechenbaren Kosten zu
erfolgen.



6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

8.1

Die Nebenkosten gemal? 8 14 HOAI werden mit pauschal ...... % des in Abs. 1
vereinbarten  Honorars  berechnet. Hierzu zahlen auch Lichtpausen,
Vervielfaltigungen usw. Etwaige Reisekosten werden dem Auftragnehmer nicht
gesondert erstattet.

Werden Architektenleistungen (8 34 HOAI) vereinbarungsgemalf nach Zeitaufwand
vergutet, gelten die Stundensétze nach dem Honorarangebot des Auftragnehmers
(Anlage ....... )

Abrechnungen fir Leistungen nach Zeitaufwand bedirfen der <vorherigen
Anmeldung und der gesonderten schriftlichen Beauftragung durch den Auftraggeber.
Der Zeitaufwand ist durch Stundenbelege nachzuweisen und monatlich
abzurechnen.

87
Zahlungen

Fur den Fall, dass ein Zahlungsplan nicht vereinbart wird, ist der Auftragnehmer
berechtigt, Abschlagszahlungen . fir “nachgewiesene Leistungen zu stellen.
Abschlagsrechnungen werden 7 Werktage nach Eingang zur Zahlung fallig.

Mit Abschlagszahlungen werden bis zu 95 % des fur die nachgewiesenen
Leistungen zustehenden Honorars - vorbehaltlich der Anerkennung der
Vertragserfullung — gewahrt. Die restlichen 5 % werden mit der Schlussrechnung
bzw. Teilschlussrechnung verguitet. Die erste Teilschlussrechnung wird nach LP 4
gestellt, eine weitere Teilschlussrechnung nach LP 8; die Schlussrechnung wird
nach vollstandiger Leistung in allen Leistungsphasen gestellt.

Rechnungen sind nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnung zu bezeichnen und durchlaufend zu nummerieren und muissen
kumulierend aufeinander aufbauen. Der Rechnungsbetrag ist in der Rechnung
entsprechend . der Honorargliederung des Vertrages bzw. den Vorgaben des
Zahlungsplans prifbar darzustellen.

88
Planliste, Terminplan

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen auf der Grundlage des
Rahmenterminplans (Anlage._) zu erbringen und fertig zu stellen. Der
Rahmenterminplan wird anlassweise aktualisiert. Der Auftragnehmer hat die ihm

10



8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

Ubertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass Planung und
Durchfiihrung der Baumafinahme nicht aufgehalten oder verzogert werden.

Auf der Grundlage des Rahmenterminplans wird der Auftragnehmer einen
Planungsterminplan fur die jeweils bearbeiteten Leistungsphasen aufstellen, mit den
anderen an der Planung Beteiligten und dem Auftraggeber abstimmen. Dieser
Planungsterminplan soll fur alle Beteiligten verbindlich werden; der Auftraggeber
wirkt daran mit.

Als verbindlicher Liefertermin fiir die Ubergabe der Genehmigungsplanung an den
Auftraggeber (vor Priflauf durch den Auftraggeber und Fordermittelgeber,) wird
(o (=7 SO vereinbart.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von drohenden oder eintretenden
Leistungsverzogerungen, die fiur einen Leistungsbereich des Auftragnehmers
relevant sind, unverziiglich und schriftlich zu unterrichten, unabhéngig davon, ob er
diese zu vertreten hat oder nicht. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stellen
fest, ob und in welchem Umfang eine Leistungsverzdogerung vorliegt und wie dieser
entgegengesteuert werden kann. Der Auftragnehmer hat hierzu Vorschldge zu
unterbreiten. Das Recht des. Auftraggebers, unabhéngig von einer solchen
gemeinsamen Feststellung Anordnungen. gleich welcher Art zu treffen, bleibt
unberdhrt.

Im Interesse einer laufenden Terminkontrolle wird der Auftragnehmer regelmafig,
mindestens monatlich, Terminkontrollberichte erstatten und uGber die aktuelle
Terminsituation (Soll-Ist-Vergleich zum Rahmenterminplan) berichten sowie
Erlauterungen dazu liefern.

§9
Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber férdert die Planung und Durchfiihrung der Aufgabe, insbesondere
wird. er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Auftragnehmers
unverziglich entscheiden.

Als Auftraggeber erstellt er nach der Baustellenverordnung fir den Sicherheits— und
Gesundheitsschutz einen SiGePlan (Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan) und
bestellt einen SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator).

Die gemdaR dieses Vertrages notwendigen Sonderfachleute (insbesondere
Baugrund, Tragwerk, Brandschutz, Bauphysik) werden nach Beratung mit dem

11



10.1

10.2

10.3

104

Auftragnehmer durch den Auftraggeber beauftragt; von den rechtzeitigen
Leistungen dieser Sonderfachleute hédngen die Leistungen des Auftragnehmers ab.

§10
Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers missen den anerkannten Regeln der Technik
sowie den einschlagigen Ooffentlich-rechtlichen Bestimmungen und. sonstigen
einschlagigen technischen  Bestimmungen und Richtlinien - entsprechen
(,Regelstand®). Es gilt der Regelstand im Zeitpunkt des Baugenehmigungsantrags,
soweit die Planungsinhalte Bestandteil der Baugenehmigung werden. Fur alle
anderen Planungsinhalte gilt der Zeitpunkt der Ausschreibung der Bauleistungen
(Versendung der Leistungsverzeichnisse),© wenn der Auftragnehmer damit
beauftragt wird; im Falle der GU-Vergabe gilt der Zeitpunkt der Ubergabe der
Planungsunterlagen an den GU. Soweit sich die Regelvorgaben danach &ndern, ist
der Auftragnehmer dazu verpflichtet, den Auftraggeber “auf die Anderung
hinzuweisen, damit der Auftraggeber entscheiden kann, ob Planung, Ausschreibung
und Ausfiihrung geéndert werden sollen; das gilt nicht.im Falle der GU-Vergabe.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistung
unverziglich und ohne besondere Vergutung Auskunft zu erteilen. Zum Abschluss
einer Leistungsphase werden " die Leistungsergebnisse zusammengestellt
prasentiert und vom Auftraggeber freigegeben.

Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten.

Der Auftragnehmer hat seiner Planung die schriftichen Anordnungen und
Anregungen. des Auftraggebers zugrunde zu legen und etwaige Bedenken
hiergegen dem. Auftraggeber unverzuglich schriftich mitzuteilen. Er hat seine
Leistungen vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den
anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig
zu vergewissern, dass seiner Planung Offentlich-rechtliche Hindernisse und
Bedenken nicht entgegenstehen. Die Leistungen des Auftragnehmers, seine
Verantwortlichkeit und seine Haftung werden nicht davon berihrt, dass der
Auftraggeber sich etwa Uber Dritte (Fachplaner, Gutachter, etc.) an der Planung und
Realisierung des Projektes beteiligt; die Haftung des Auftragnehmers ist auf die
eigenen Leistungen (einschlieBlich der Prufungspflichten zu Drittplanungen)
begrenzt, und die gesetzlichen Regelungen zu Mitverschulden (8 254 BGB) und
Gesamtschuld (8 421 BGB) bleiben unberthrt.
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10.5

10.6

10.7

10.8

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter besonderer und standiger Beachtung
der Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit — sowohl in Bezug auf die Herstellung als
auch auf den spateren Betrieb soweit die Leistungen des Auftragnehmers betroffen
sind — zu erbringen.

Der AN hat folgende Kosten als Baukostenobergrenze im Sinne einer
Beschaffenheitsvereinbarung des geschuldeten Werkes einzuhalten:

Gesamtkosten, d.h. Kosten, die sich als Summe aus allen Kostengruppen ergeben,
ISV, i der DIN 276-1

Bauwerkskosten gem. Ziff. 2.11 der DIN 276-1 (Kostengruppen 300 und 400):

Bauwerkskosten einzelner Gewerke/Anlagen aus den Kostengruppen 300 und 400
auf der Basis des Kostenrahmens iSv . Ziffer. 2.4.1 DIN 276-

Unabhéngig von der Kostenobergrenzen hat der Auftragnehmer alle Malihahmen
zu ergreifen, die unter Beachtung der Qualitats--und Quantitatsziele sowie der
Einhaltung der Termine, der Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
moglich sind.

Erkennt der Auftragnehmer,  dass die vorgenannten Kostengrenzen nicht
eingehalten werden, hat er den Auftraggeber unverziiglich schriftlich dariber in
Kenntnis zu setzen, die Ursachen der Kosteniberschreitung mitzuteilen und
Vorschlage zu unterbreiten, welche Moglichkeiten der Kosteneinsparung unter
Beachtung der Einhaltung der Qualitat, Quantitat und der Termine bestehen, welche
Auswirkungen diese Malinahme haben und welche Maflinahmen hierfiir erforderlich
sind.

Der‘Auftragnehmer ist verpflichtet, an den von dem Auftraggeber routinemafdig und
gesondert festgesetzten Projektbesprechungen am Ort des Bauvorhabens oder an
anderen Standorten teilzunehmen.

Vom Auftragnehmer wird als verantwortlicher Ansprechpartner .............. benannt, als
Vertreter ......ccccceeeenn. Der Ansprechpartner bzw. sein Vertreter hat die Aufgabe, die
Leistungen des Auftragnehmers fachlich zu leiten, intern zu koordinieren und den
Informationsaustausch mit dem Auftraggeber durchzufihren. Sie nehmen — einzeln
oder gemeinsam — an allen Besprechungen des Auftragnehmers mit dem
Auftraggeber, mit den fachlich Beteiligten und mit sonstigen Dritten teil, soweit diese
Besprechungen den Aufgabenbereich des Auftragnehmers bertihren. Sie vermitteln
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10.9

10.10

10.11

die dabei erhaltenen Informationen intern an die zustandigen Stellen oder sorgen
dafur, dass diese mit ihnen zusammen an den jeweiligen Gespréchen teilnehmen.
Der verantwortliche Ansprechpartner des Auftragnehmers wird nur mit schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers oder auf dessen Wunsch abgelést. Die Bestellung
des Nachfolgers bedarf ebenfalls der schriftichen Zustimmung des Auftraggebers.
In beiden Fallen darf die Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigert
werden.

Der Auftragnehmer hat Uber seine Leistungen und die ihm bei Vertragserfillung
bekannt gewordenen Vorgange — soweit sie vertraulich sind — Dritten” gegentber
Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch _nach Beendigung des
Vertragsverhaltnisses. Dritte sind nicht die anderen an der Planung und Ausfiihrung
Beteiligten.

Um sicherzustellen, dass der Verwirklichung seiner Planung keine Hindernisse
entgegenstehen, wird der Auftragnehmer im erforderlichen Umfang fortlaufend
Verbindung mit den zustandigen Genehmigungs- und Fachbehdrden sowie den
sonst in Betracht kommenden Behérden und Stellen halten und mit diesen die
Planung abstimmen. Von bevorstehenden Verhandlungen mit diesen Behérden und
diesen Stellen wird er den ‘Auftraggeber unverziglich unterrichten um ihm
Gelegenheit zu geben, hieran nach eigenem Ermessen teilzunehmen. Der
Auftragnehmer wird den. Auftraggeber fortlaufend und unverziglich Uber seine
Gesprache mit diesen Behérden und Stellen insbesondere durch Ubermittiung von
Besprechungsniederschriften informieren. Er wird dem Auftraggeber jedweden
einschlagigen Schriftverkehr in Kopie zuleiten. Dies gilt auch dann, wenn der
Auftraggeber -an den Gesprachen teilgenommen hat. Von Genehmigungs- und
Fachbehtrden oder anderen. zustdndigen Stellen dem Auftraggeber gemachte
Auflagen-sind vom. Auftragnehmer zu befolgen. Stehen solche Auflagen im
Widerspruch zu Festlegungen in den Vertragsunterlagen oder zu Anordnungen oder
Anregungen. des Auftraggebers oder berthren sie die Konzeption in einer nicht
unwesentlichen. Form, so wird der Auftragnehmer den Auftraggeber hieriber und
Uber die moglichen Konsequenzen unverziglich informieren und die Entscheidung
des Auftraggebers einholen, bevor die betroffene Planung weiter bearbeitet wird.
Die Entscheidung wird dem Auftragnehmer schnellstmdglich mitgeteilt.

Der Auftragnehmer hat bei seinen Leistungserbringungen Festlegungen des
Auftraggebers zu bertcksichtigen und in die Ergebnisunterlagen einzuarbeiten
und/oder diesen beizufigen. Von allen Abstimmungsgesprachen und
fachibergreifenden Festlegungen sind vom Auftragnehmer Niederschriften
anzufertigen und dem Auftraggeber, auch wenn dieser teilgenommen oder
mitgewirkt hat, zur Information und Dokumentation der Vorgange spatestens vier
Werktage nach dem jeweiligen Gesprach zu Ubergeben. Weiterhin hat der
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10.12

10.13

10.14

Auftragnehmer etwaige Bedenken zu Festlegungen des Auftraggebers unverziiglich
mitzuteilen. Er hat seine Leistungen vor ihrer endgiltigen Ausarbeitung mit allen
fachlich Beteiligten abzustimmen. Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, tber
Besprechungen mit fachlich Beteiligten und sonstigen Projektbeteiligten
Niederschriften in einem dem Besprechungsinhalt angemessenen Umfang
anzufertigen und dem Auftraggeber binnen vier Werktagen zu tibermitteln.

Der Auftragnehmer hat bei Bedarf (z.B. Bedenken ausfihrender Unternehmen oder
Planungsbeteiligter, Hinweise/Anregungen des Auftraggebers, Behdrdeneinwénde)
alternative Konstruktions- oder Planungsdetails zu uberprifen bzw. zu erarbeiten
und aufzuzeigen unter Beachtung der Kostenoptimierung und Baurationalisierung.
Hierbei sind ggf. andere an der Planung bzw. Ausfuhrung Beteiligte einzubeziehen
oder dem Auftraggeber die Hinzuziehung von_(weiteren)  Sonderfachleuten zu
empfehlen.

Hat der Auftragnehmer gegen die Anwendung der im Vertrag oder deren Anlagen
aufgefiihrten Unterlagen oder die einzuhaltenden Bestimmungen und Richtlinien
Bedenken oder stellt er Lucken, Uberschneidungen oder Widerspriche fest, wird
der Auftragnehmer den Auftraggeber. unverziglich hierauf schriftlich hinweisen;
dasselbe gilt, wenn der Auftragnehmer durch solche Vorgénge oder ausstehende
Leistungen Dritter oder ahnliches .in seinen Leistungen behindert ist. Der
Auftraggeber wird _.in .solchen Fallen schnellstmoglich eine verbindliche
Entscheidung treffen bzw. die Behinderung ausrdumen. Angaben und Festlegungen
im Vertrag, den‘Anlagen zum Vertrag und den sonstigen aufgefiihrten Unterlagen
sowie in etwa zukunftigen hinzutretenden Vertragsunterlagen entbinden den
Auftragnehmer nicht von seiner Verpflichtung zur selbstandigen Prifung und von
seiner Verantwortung fir die Richtigkeit und Vollstdndigkeit der von ihm
geschuldeten Leistungen.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages — gleich aus welchem Grund — hat der
Auftragnehmer. dem Auftraggeber seine zu diesem Zeitpunkt vorliegenden
Arbeitsergebnisse. und sonstigen Arbeitsunterlagen in ihrer letzten Fassung zu
tibergeben. Bei Zeichnungen zeichnet der Auftragnehmer als ,Planverfasser®. Bei
den Ubrigen Unterlagen zeichnet er als ,Verfasser®. Der Auftragnehmer kann sich
bei der Unterzeichnung durch solche Mitarbeiter vertreten lassen, die er dem
Auftraggeber zuvor schriftlich als hierzu ermachtigt benannt hat.
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§11
Interessenwahrnehmung

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers
ausschlie3lich im Rahmen der ihm Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er
hat den Auftraggeber unverziglich tUber Umstdnde zu unterrichten, aus denen sich
Anspriiche gegen mit der Bauausfihrung beauftragte Unternehmen ergeben kdnnen. Die
Geltendmachung derartiger Anspruche liegt allein beim Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat
keine Vollmacht, finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber einzugehen. Ebenso wenig
hat er Vollmacht fir den Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertragen sowie fur
die Vereinbarung neuer Preise. Samtliche Vergaben erfolgen_ausschlieRlich durch den
Auftraggeber.

8§12
Urheber- und Nutzungsrecht

Nutzungsrechte werden durch diesen Vertrag grundsatzlich nicht tbertragen. Die Nutzung
der vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen oder Leistungsteile wird dem Auftraggeber
unwiderruflich und honorarfrei fir . den. Fall gestattet, dass die Leistungen des
Auftragnehmers urheberrechtlich. schutzfahig sind.

8§13
Aushéandigung von Unterlagen

Die vom Auftragnehmer gefertigten und beschafften Unterlagen (Plane, Zeichnungen,
Dokumentationen etc.) sind. dem Auftraggeber nach den Anforderungen des Auftraggebers
auszuhandigen. Sie werden sein Eigentum. Ein Zurtickbehaltungsrecht des Auftragnehmers
ist< ausgeschlossen. Die dem Auftragnehmer (Uberlassenen Unterlagen sind dem
Auftraggeber spatestens nach Erfullung des Auftrages zurtickzugeben.

§ 14
Kindigung

14.1 Der Auftraggeber kann den Vertrag tber die gesetzlichen Rucktrittsrechte hinaus
jederzeit aus wichtigem Grund kindigen. Ein wichtiger Kindigungsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Auftraggeber seine Planungs- und/oder Bauabsichten
fur das Bauvorhaben aufgeben muss, er das Baugrundstiick an einen Dritten
veraufert, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen eingestellt hat, das
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14.2

14.3

Insolvenzverfahren Uber sein Vermbgen beantragt worden oder die
Leistungsfahigkeit des Auftragnehmers aus anderen Grinden so nachhaltig
beeintrachtigt ist, dass ein Vertrauen in die weitere vertragsgerechte Erfullung nicht
mehr besteht.

Ein wichtiger Kindigungsgrund liegt auch dann vor, wenn der Auftragnehmer es
unterlasst, einer bindenden Weisung des Auftraggebers nachzukommen oder
nachhaltig die Erfullung vertraglicher Verpflichtungen vernachlassigt bzw. unterlasst
und ihn der Auftraggeber schriftich unter Benennung der_zu beanstandenden
Umstande abgemahnt und der Auftragnehmer nicht unverziiglich nach.Zugang der
Abmahnung die beanstandeten Umstande behoben hat oder -wenn andere
Umstande gegeben sind, die es dem Auftraggeber unzumutbar machen, das
Vertragsverhaltnis mit dem Auftragnehmer _fortzusetzen oder wenn das
Vertrauensverhdaltnis zwischen den Parteien. auf Grund® nach.. Vertragsschluss
eingetretener Umstande erheblich und nachhaltig gestort ist.

Im Falle wiederholter Terminiberschreitungen durch den Auftragnehmer ist der
Auftraggeber nach erfolgloser Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, den
Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kindigen und die Ausfuhrung aller
vertraglich vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers an Dritte auf Kosten des
Auftragnehmers zu Ubertragen sowie.Schadensersatz statt der Leistung geltend zu
machen.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen. Ein
solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn das Vertrauensverhaltnis zwischen den
Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener und vom Auftraggeber zu
vertretender Umstande erheblich und nachhaltig gestort ist oder wenn der
Auftraggeber eine ihm obliegende wesentliche Mitwirkung trotz Fristsetzungen und
Nachfristsetzungen unterlasst und dadurch den Auftragnehmer wesentlich behindert,
seine Leistungen vertragsgerecht auszufiihren oder wenn der Auftraggeber mit
einer falligen Zahlung in Verzug gerat und trotz Mahnung ausstehende Zahlungen
nicht leistet. Bei Streit Uber die Berechtigung der H6he eines falligen
Zahlungsanspruchs ist eine Kindigung ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber
berechtigte Grunde fir einen Einbehalt darlegt und den nach seiner Auffassung
berechtigten Vergitungsanteil bezahlt.

In allen Fallen einer Kiindigung aus wichtigem Grund bedarf es vor Ausspruch einer
entsprechenden Kindigung einer vorherigen angemessenen Nachfristsetzung mit
gleichzeitiger Kiindigungsandrohung. Bei der Kindigung aus wichtigem Grund sind
die mafgeblichen Umstédnde und der wichtige Grund im Kindigungsschreiben
naher darzulegen und zu erlautern. Versdumt die kiundigende Partei dies, ist der
jeweilige andere Vertragspartner berechtigt, eine angemessene Frist zur
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14.4

14.5

Begriindung der Kiindigung zu setzen. Im Falle des fruchtlosen Fristablaufs ist die
Kiindigung unwirksam.

Dem Auftragnehmer steht bei einer freien Kindigung des Auftraggebers oder bei
einer Kundigung des Vertrages durch den Auftragnehmer aus einem wichtigen
Grund, den der Auftraggeber zu vertreten hat, die vereinbarte Vergutung fur die
erbrachten und daneben fur die beauftragten, jedoch wegen der Kindigung nicht
mehr erbrachten Leistungen zu (im Falle einer Kiindigung aus wichtigem Grund als
Schadensersatz). Der Auftragnehmer muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen,
was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart hat oder
durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder  zu erwerben
bdswillig unterlasst.

Die als Ersparnis in Abzug zu bringenden Aufwendungen werden in Anlehnung an
die gesetzliche Vermutung des 8§ 649 Satz 3 BGB auf 50% des auf die” nicht mehr
erbrachten Leistungen entfallenden Honorars pauschaliert und festgelegt. Beiden
Parteien bleibt jedoch vorbehalten, einen jeweils héheren oder niedrigeren Anteil
der ersparten Aufwendungen nachzuweisen.

Etwaige, infolge der Kindigung vom Auftragnehmer angenommene Ersatzauftrage
oder boswillig nicht angenommene  Ersatzauftrage sind nicht zu bertcksichtigen,
wenn der Auftragnehmer sich 50% der Vergutung fur den nicht mehr erbrachten,
jedoch beauftragten Leistungsteil als ersparte Aufwendungen abziehen lasst.

Andernfalls steht dem Auftraggeber das Recht zu, sich auf anderweitigen Erwerb zu
berufen. Im Ubrigen ist die Vergutung fir samtliche Anderungs- und
Zusatzleistungen als Kompensation auf den bestehenden restlichen
Vergutungsanspruch fir nicht- erbrachte Leistungen anzurechnen, wenn der
Auftragnehmer. iber die gesetzliche Vermutung hinaus Anspriiche geltend macht.

Will der Auftraggeber einen Abzug wegen Erwerbs durch anderweitige Verwendung
der Arbeitskraft des Auftragnehmers oder bdswilliger Unterlassung anderweitigen
Erwerbs vornehmen, so tragt er insoweit dem Grunde und der HOhe nach die
Beweislast.: Davon unberihrt bleibt die Verpflichtung des Auftragnehmers, etwaige
Ersatzeinkiinfte wegen einer moglichen anderweitigen Verwendung seiner
Arbeitskraft und die seiner Mitarbeiter und Angestellten offen zu legen und einen
etwaigen Nichterwerb eidesstattlich zu versichern.

In allen anderen Fallen einer Kindigung, also wenn der Vertrag vom Auftraggeber
aus einem Grund gekundigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, oder wenn der
Auftraggeber aus einem wichtigen Grund gem. 8 13 Abs. 1 dieses Vertrages kindigt,
oder wenn der Auftragnehmer aus einem wichtigen Grund kindigt, den der
Auftraggeber nicht zu vertreten hat, sind nur die bis dahin vertragsgemaf
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15.1

15.2

15.3

154

erbrachten, in sich abgeschlossenen und vom Auftragnehmer nachgewiesenen
Leistungen zu verguten und die fur diese nachweisbar entstandenen notwendigen
Nebenkosten zu erstatten. Im Falle einer Kiindigung vom Auftraggeber aus einem
Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, besteht dieser Anspruch nur dann,
wenn die erbrachten Leistungen fur den Auftraggeber auch tatsachlich verwertet
sind und verwertet werden.

§15
Mangelanspriuche

Die Mangelanspriche richten sich nach den .gesetzlichen Vorschriften des
Werkvertragsrechts (88 631 ff. BGB), soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart
ist.

Die Haftung des Auftragnehmers fir. die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner
Leistungen wird durch die Anerkennung oder Zustimmung des Auftraggebers nicht
berinhrt.

Der Auftragnehmer haftet " insbesondere dafir, dass seine Leistungen den
Regelvorgaben (Ziff. 10.1) entsprechen. Der Auftragnehmer sichert zu, dass die in
seinem Verantwortungsbereich erstellten Kostenermittlungen richtig sind.

Tritt ein vom. Auftragnehmer schuldhaft verursachter Schaden auf, ist der
Auftraggeber berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Soweit dies mit dem
Baugeschehen vereinbart werden kann und der Schaden nicht einen Rickschluss
auf die Unzuverlassigkeit des Auftragnehmers zulasst, wird sich der Auftraggeber
bereit erklaren, dem Auftragnehmer etwaige mit der Schadensbeseitigung
verbundene Architekten- und Ingenieurleistungen zu Ubertragen. Ein zuséatzliches
Entgelt erhalt der Auftragnehmer hierflr nicht. Das Recht des Auftragnehmers auf
Ubertragung von Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der
Schadensbeseitigung erlischt, wenn der Auftragnehmer sich nicht innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Eintritt des Schadens schriftlich zur Ubernahme der im
Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung anfallenden Architekten- und
Ingenieurleistungen ohne weiteres Entgelt anerbietet.
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17.1

17.2

17.3

17.4

8§16
Verjahrung

Die Verjahrung der Anspriche des Auftraggebers im Zusammenhang mit der
Ausfuhrung aller Leistungen beginnt mit der Abnahme der letzten nach dem Vertrag
zu erbringenden Leistung des Auftragnehmers bzw. fir die Leistungen bis
einschliel3lich der Leistungsphase 8 mit der Teilabnahme nach der Leistungsphase 8.
Der Anspruch des Auftraggebers auf Beseitigung eines Mangels des Werkes sowie
wegen des Mangels dem Auftraggeber zustehenden Anspriiche auf Rucktritt,
Minderung oder Schadensersatz verjahrt, sofern nicht der Auftragnehmer.den Mangel
arglistig verschwiegen hat, in funf Jahren.

8§17
Haftpflichtversicherung

Zur Sicherung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der
Auftragnehmer unverzuglich nach Vertragsabschluss eine Berufs-
/Betriebshaftpflichtversicherung  nachzuweisen. . Die < Deckungssummen dieser
Versicherung missen je Schadensereignis mindestens betragen:

- Fir Personenschaden: 3 Mio. €
- Fur sonstige Schaden: 3 Mia. €.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, bei Bestehen von Haftpflichtversicherungen
mit hoéheren als. den vorstehend aufgeflihrten Deckungssummen, diese flr den
gegenstandlichen Vertrag zu vermindern. Der Auftragnehmer wird seinen etwaigen
Nachauftragnehmern ebenfalls eine dieser Regelung entsprechende Deckung
abverlangen.

Der Auftragnehmer hat den Versicherungsschutz durch ein an den Auftraggeber
gerichtetes Bestatigungsschreiben seines Versicherers nachzuweisen und den
Auftraggeber wéahrend der Laufzeit dieses Vertrages unverziglich unmittelbar zu
unterrichten, wenn der Versicherungsschutz — gleich aus welchem Rechtsgrund —
nicht mehr oder nicht mehr in bestatigter Hohe besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen
Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen
vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer tritt hiermit seine Erstattungsanspriiche gegen die
Haftpflichtversicherung erfillungshalber an den Auftraggeber ab, soweit dem
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17.5

18.1

18.2

19.1

Auftraggeber aufgrund einer rechtskraftigen Entscheidung eines Gerichts, eines
gerichtlichen Vergleichs oder einer aulRergerichtlichen Einigung, der die
Versicherung zugestimmt hat, Anspriiche gegen den Generalplaner zustehen.
Diese Abtretung erfolgt vorbehaltlich einer etwa notwendigen Zustimmung der
Versicherung. Der Auftraggeber nimmt diese Abtretung an.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Versicherungen mit einer erhohte Deckung
von jeweils 5 Mio. € abzuschliellen. Weist der Auftragnehmer dem Auftraggeber
eine solche erhoéhte Versicherungssumme nach, ist <die Haftung des
Auftragnehmers auf die versicherten Anspriiche dem Grunde und der Hohe nach
begrenzt. Der Auftraggeber erstattet dem Auftragnehmer die Halfte der
Pramiendifferenz zwischen der einfachen Versicherungssumme nach Ziff. 17.1 und
der erhéhten Deckungssumme von 5 Mio. €.

§18
Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren

Streitfalle berechtigen die -Vertragsparteien nicht, ihre Mitwirkung an der
Vertragserfillung einzustellen. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht zur
Einstellung seiner Arbeiten oder zur Zurickbehaltung von Leistungen und
Unterlagen berechtigt. Etwas anderes gilt nur, wenn den Parteien aufgrund
vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

Im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden
die Parteien prifen, ob sich die Streitigkeit fir ein Schlichtungsverfahren und ggf.
anschlielend ein. Schiedsgerichtsverfahren gemafR der Schlichtungs- bzw.
Schiedsgerichtsordnung fur Bausachen (SchliO Bau bzw. SGO Bau, www.baurecht-
ges.de) eignet (Komplexitat, Angemessenheit etc.). Auch kodnnen sie den
Schlichtungsausschuss einer Architektenkammer anrufen. Schlie3lich werden sie
vor jeder Inanspruchnahme des ordentlichen Rechtswegs einander auffordern zu
erklaren, ob sie zu einer Mediation bereit sind. Das gilt nicht fur einstweiligen
Rechtsschutz.

8§19
Schlussbestimmungen

Dieser Vertrag selbst sowie Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages
bedurfen der Schriftform. Dies gilt auch fir diese Schriftformklausel selbst.
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19.2 Gerichtsstand ist Weinheim.

19.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Befugnisse nach diesem Vertrag bzw. den
Vertrag insgesamt jederzeit ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen. Die
Verpflichtung des Auftraggebers gegeniiber dem Auftragnehmer zur Erfillung aller
nach diesem Vertrag vom Auftraggeber Gbernommenen Vertragspflichten wird
hierdurch nicht berthrt. Ubertragt der Auftraggeber seine Befugnisse auf Dritte, so
hat er sich deren Erklarungen und Handlungen so zurechnen zu_ lassen, als wéren
es seine eigenen Erklarungen und Handlungen.

194 Die Abtretung von Honoraransprichen sowie sonstiger Anspriche aus der
Abwicklung des Vertragsverhéltnisses seitens des Generalplaners an Dritte ist nur
mit Zustimmung des Auftraggebers wirksam. Gemall 8 354a HGB fuhrt diese
Regelung dazu, dass eine gleichwohl erfolgte Abtretungzwar zuldssig ist, der
Auftraggeber aber nach wie vor mit befreiender Wirkung an den- bisherigen
Glaubiger zahlen kann.

195 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird
dadurch die Rechtswirksamkeit der tbrigen Vertragsbestimmungen nicht berihrt.
Die Vertragsparteien sind .in. diesem . Fall “verpflichtet, die rechtsunwirksame
Vertragsbestimmung dahingehend umzudeuten oder zu ergdnzen, dass der mit der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommene Parteiwille unter
Einbeziehung der< beabsichtigten wirtschaftlichen Zwecke erreicht wird.
Entsprechendes gilt, wenn sich. bei der Durchfuhrung dieses Vertrages eine
Regelungsliicke ergeben sollte.

Weinheim, ............oiie. ,

Auftraggeber Auftragnehmer
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